

Ogłoszenie nr 540071799-N-2020 z dnia 27-04-2020 r.

Wodzisław Śl.:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 534617-N-2020

Data: 27/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

...DOMARO Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 363367073, ul. dr. Lucjana Mendego 2, 44-300 Wodzisław Śl., woj. śląskie, państwo Polska, tel. 693959574, 693959574, e-mail techniczny@domaro.com.pl, techniczny@domaro.com.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.domaro.com.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

<http://domaro.bip.gmwodzislawsl.finn.pl/bipkod/002>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Przyczyna/okoliczności Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na prawidłowe prowadzenie robót (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zapisane w protokole): - opady atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót przez co najmniej 5

kolejnych dni w oparciu o obowiązujące przepisy i Polskie Normy. - temperatura podłoża w ciągu dnia poniżej 5 °C, brak suchego podłoża w czasie robót. Skutek – zmiana w umowie/an Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile dni trwały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót. 2.Przyczyna/okoliczności Konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji inwestycji. Skutek – zmiana w umowie/an Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało przeprojektowanie i wykonanie robót dodatkowych. 3.Przyczyna/okoliczności Wystąpienie zdarzeń losowych - klęska żywiołowa. Skutek – zmiana w umowie/an Zmiana terminu wykonania zadania o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 4.Przyczyna/okoliczności Rezygnacja z części robót na wniosek Zamawiającego. Skutek – zmiana w umowie/an Zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę, którą należałoby zapłacić gdyby przedmiotowe roboty zostały wykonane. 5. Przyczyna/okoliczności Zmiana producenta lub przedłużające się terminy dostaw materiałów/urządzeń, wycofania materiałów/urządzeń z użycia. Skutek – zmiana w umowie/an Zmiana terminu wykonania zamówienia o czas potrzebny na zakup nowych materiałów/urządzeń.

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Przyczyna/okoliczności Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na prawidłowe prowadzenie robót (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zapisane w protokole): - opady atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót przez co najmniej 5 kolejnych dni w oparciu o obowiązujące przepisy i Polskie Normy. - temperatura podłoża w ciągu dnia poniżej 5 °C, brak suchego podłoża w czasie robót. Skutek – zmiana w umowie/an Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile dni trwały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót. 2.Przyczyna/okoliczności Konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji inwestycji. Skutek – zmiana w umowie/an Zmiana terminu realizacji zamówienia o tyle dni, ile trwało przeprojektowanie i wykonanie robót dodatkowych. 3.Przyczyna/okoliczności Wystąpienie zdarzeń losowych - klęska żywiołowa. Skutek – zmiana w umowie/an Zmiana terminu wykonania zadania o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego. 4.Przyczyna/okoliczności Rezygnacja z części robót na wniosek Zamawiającego. Skutek – zmiana w umowie/an Zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę, którą należałoby zapłacić gdyby przedmiotowe roboty zostały wykonane. 5. Przyczyna/okoliczności Zmiana

producenta lub przedłużające się terminy dostaw materiałów/urządzeń, wycofania materiałów/urządzeń z użycia. Skutek – zmiana w umowie/an Zmiana terminu wykonania zamówienia o czas potrzebny na zakup nowych materiałów/urządzeń. 6. Wystąpienie epidemii mającej wpływ na prawidłowe prowadzenie robót. Skutek – zmiana w umowie. Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile dni trwały warunki uniemożliwiające prowadzenie robót.

PREZES / PRZĄDU
Barbara Chropek

