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1. CZESC OPISOWA

Celem wykonania modernizacji instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gérniczej 1-3 w Wodzistawiu Slgskim jest osiggniecie
efektu polegajgcego na:

— poprawie sprawnosci catego systemu centralnego ogrzewania w budynku,

— zmniejszeniu zapotrzebowania na energie pierwotna,

- uzyskaniu sprawnosci regulacji i wykorzystania systemu grzewczego: n = 0,88

- redukcji emisji gazéw cieplarnianych,

- zwiekszeniu efektywnosci energetycznej budynku.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania w budynku przy ul. Gérniczej 1-3 w Wodzistawiu Slgskim obejmujgcych co najmniej:
— opracowanie dokumentacji projektowej zawierajgcej projekty budowlane oraz wykonawcze
w podziale na branze,

- wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku na podstawie wyzej
wymienionych opracowan,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej obliczenia przedstawiajgce osiggniecie
zaktadanych efektow energetycznych i ekologicznych,

- uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnieh, pozwolen, protokotdw, certyfikatow
wynikajgcych z wykonywanej dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robét.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Gérniczej 1-3
w Wodzistawiu Slgskim obejmuje swoim zakresem:

- demontaz istniejgcej instalacji wewnetrznej (orurowania) centralnego ogrzewania w piwnicy
oraz na kondygnacjach mieszkalnych,

- demontaz istniejgcych grzejnikéw znajdujgcych sie w 18 lokalach mieszkalnych i na klatkach
schodowych,

- likwidacje grzejnikéw na klatkach schodowych, na kondygnacjach | i Il — grzejniki na parterze
do odtworzenia,

- likwidacja zbiornikbw wyrownawczych na poddaszach nieuzytkowych,

- montaz nowej instalacji wewnetrznej C.O. z rurami stalowymi w systemie zaciskowym wraz
z automatycznym odpowietrzaniem piondéw instalacyjnych i zaworami odcinajgcymi,

- montaz nowych grzejnikdw ptytowych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz drabinkowych
zapewniajgcych wymagane parametry w tazienkach, wraz z zaworami termostatycznymi,

— podtgczenie nowej instalacji do istniejgcego wezta cieplnego i wykonanie odpowiednich
konfiguracji oraz prob szczelnosci, udokumentowanych odpowiednimi protokotami,

- pozostate roboty zwigzane z naprawg tynkoéw, posadzek, malowaniem $cian i sufitow,
likwidacjg bruzd i przekué powstatych w wyniku realizacji wyzej wymienionego zakresu prac.

Cel modernizacji instalacji centralnego ogrzewania:

Celem przeprowadzenia modernizacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Gérniczej 1-3 w Wodzistawiu Slgskim jest zmniejszenie
energochtonno$ci oraz ograniczenie emisji gazow cieplarnianych do atmosfery podczas
eksploatacji obiektu. W wyniku modernizacji systemu centralnego ogrzewania przewiduje sie
efekt w postaci poprawy sprawnosci catego systemu cieplnego, ograniczenie zapotrzebowania
na energie pierwotng oraz zmniejszenie emisji CO2.



1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
| ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Budynek mieszkalny przy ul. Gérniczej 1-3 w Wodzistawiu Slgskim zlokalizowany jest na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 416/61.

Dane ogolne obiektu:

- rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny,

- ilos¢ mieszkan: 18

- powierzchnia uzytkowa: 892,24 m?,

- kubatura budynku: 4654,00 m?,

- ilos¢ kondygnaciji: 3 kondygnacje nadziemne + catkowite podpiwniczenie.

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku :
Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja C.W.U. — miejscowe gazowe podgrzewacze wody

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej,

- instalacja gazowa,

- instalacja elektryczna,

- instalacja teletechniczna.

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych:

Roboty budowlane, instalacyjne, remontowe :

- roboty rozbiorkowe — demontaz wewnetrznej instalacji C.O. wraz z grzejnikami oraz
zbiornikami wyréwnawczymi na nieuzytkowych poddaszach,

- roboty instalacyjne i montazowe — zwigzane z wykonaniem nowej instalacji wewnetrznej C.O
oraz montazem nowych grzejnikéw stalowych ptytowych i drabinkowych,

- roboty izolacyjne — zwigzane z wykonaniem izolacji wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w nieogrzewanych pomieszczeniach w piwnicach oraz z zatozeniem rur
ostonowych o odpowiednio wiekszym @ w miejscu przejs¢ piondw i poziomow instalacji przez
przegrody,

- roboty tynkarskie — uzupetnianie i wykonywanie tynkow wewnetrznych w miejscach
wystepowania przeku¢ oraz miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania
podstawowego zakresu prac,

- roboty malarskie — malowanie $cian i sufitbw w miejscach wystepowania przekuc¢ oraz
miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania podstawowego zakresu prac,

- roboty posadzkarskie — odtworzenia istniejgcych posadzek w miejscach wystepowania
przeku¢ oraz miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania podstawowego zakresu
prac,

- podigczenie nowej instalacji do istniejgcego wezia cieplnego wraz z wykonaniem
odpowiednich nastaw i prob szczelnosci,

- pozostate roboty — inne rodzaje robo6t nie wymienionych powyzej, a koniecznych do
zrealizowania w celu poprawnego zaprojektowania i wykonania petnego zakresu prac
pozwalajgcych uzyskaé zatozone efekty energetyczne i ekologiczne.

UWAGA:



Przebieg nowych piondéw i pozioméw instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w miare
mozliwosci po trasach istniejgcej sieci c.o.

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Organizacjg wdrazajgcg projekt jest ...Domaro Sp. z 0.0.. bedgca spétkg komunalng ze 100%
udziatem Miasta Wodzistaw Slgski, powotang Aktem Notarialnym nr 5259/2015 z dnia
31.12.2015 roku. Spotka realizuje zadania w ramach Wskazania do realizacji nr 1 z dnia
31.12.2018 r., zgodnie z Zarzadzeniem nr OR-1.00050.249.2018 Prezydenta Miasta
Wodzistawia Slgskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. Siedziba Spétki znajduje sie w Wodzistawiu
Slgskim przy ul. dr. L. Mendego 2.

Budynek mieszkalny wielorodzinny podlegajgcy modernizacji zlokalizowany jest w Wodzistawiu
Slaskim przy ul. Gérniczej 1-3 na dzialce o numerze ewidencyjnym 2475/510 bedace;
wiasnoécig Gminy Miasto Wodzistaw Slaski. ...Domaro Sp. z o.0. jest zarzadcg budynku,
wystepujgcym na rzecz Miasta Wodzistaw Slgski. Teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt
jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie Uchwaty Nr
XXV/255/16 z dnia 07.12.2016 r. Budynek potozony jest na obszarze oznaczonym symbolem
J2MWI, ktory nie jest objety ochrong konserwatorskg. Modernizowana nieruchomos¢ nie
zostata rowniez wpisana na liste obiektow zabytkowych.

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Modernizowany budynek wielorodzinny jest zlokalizowany na dziatce nr ew. 2475/510, ktéra
jest wtasnoscig Gminy Miasto Wodzistaw Slgski. Nieruchomoscig zarzadza ...Domaro Sp.
z 0.0., dziatajgca na rzecz Miasta Wodzistaw Slgski i posiadajgca petne prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Obiekt powstat w latach 60-tych i zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek ma
trzy kondygnacje nadziemne i jest w catosci podpiwniczony. Powierzchnia uzytkowa wynosi
892,24 m?,

W obiekcie znajduje sie 18 lokali mieszkalnych (w tym 3 lokale socjalne we wspdolnym
mieszkaniu), znajdujgcych sie na kondygnacjach parteru, pierwszego oraz drugiego pietra,
ktore zostaty skomunikowane przy pomocy dwoch klatek schodowych. W piwnicy znajdujg sie
komorki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie wezta cieplnego. Dojazd
do budynku odbywa sie drogg asfaltowg — ulicg Goérniczg. Wejscia do budynku znajdujg sie od
pétnocno-wschodniej strony budynku.

Po wykonaniu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz pozostatych rob6t obiekt nie
zmieni swojej kubatury, ktéra obecnie wynosi 4654,00 m® oraz funkcji. Zagospodarowanie
terenu wokaot budynku rowniez nie ulegnie zmianom.



Rys.1 Lokalizacja modernizowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
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Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykonczeniowe ksztattujg sie nastepujaco:

- Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych. Od wewnatrz tynkowane
i malowane. Na zewnatrz tynkowane oraz ocieplone styropianem gruboéci 10 cm. Izolacja
termiczna wykonana podczas termomodernizacji w 2002 roku.

- Stropodach ptaski nad poddaszem nieuzytkowym, wykonany z ptyt betonowych, kryty papa,

- Strop nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng czesciowo ocieplony wetng mineralng.

- Stropy wewnetrzne zelbetowe (Akermana), posadzki wykonczone materiatami wybranymi
przez lokatoréw: parkiety, wyktadziny, terakota itd.

- Strop nad piwnicg Zzelbetowy ocieplony od spodu izolacjg termiczng w postaci styropianu
o grubosci ok. 3-5 cm.

- Stolarka okienna w budynku PCV z podwdjnym oszkleniem wymieniona podczas
termomodernizacji z 2002 roku, stolarka okienna w piwnicach wymieniona w 2019 roku.

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone po modernizacji.

Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku:

- Instalacja C.O. — zasilana z wezla cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniach piwnicy.
Instalacja dwururowa wykonana z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Brak
zaworéw podpionowych i licznikbw zuzycia ciepta. Jako elementy grzejne stuzg gtéwnie
zlokalizowane na $cianach zewnetrznych pod parapetami okien grzejniki bez zaworéw
termostatycznych.



- Instalacja C.W.U. — miejscowe gazowe podgrzewacze wody.

- Instalacja wentylacji — w budynku zastosowano wentylacje grawitacyjng. Wywiew powietrza
odbywa sie przez kratki i piony wentylacyjne, natomiast nawiew sSwiezego powietrza przez
nawiewniki okienne.

- Instalacja elektryczna (o$wietleniowa) — istniejgca instalacja oswietleniowa w budynku jest
oparta o zarowe, swietlowkowe oraz ledowe zrddta swiatla.

Budynek nie znajduje sie na obszarze podlegajgcym ochronie konserwatorskiej oraz nie zostat
wpisany do rejestru zabytkow.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zaleca sie dokonac¢ ogledzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbednych informaciji
do dokonania prawidiowej wyceny oraz zaprojektowania i wykonania wymaganego zakresu
prac. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi ryzyko Wykonawcy
sktadajgcego ryczaltowg oferte w na modernizacje instalacji centralnego ogrzewania
w budynku.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ
| POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania Wykonawca musi opracowaé niezbedng dokumentacje projektowa, zawierajgca
minimum projekty budowlane i wykonawcze branzowe.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

- ustawg z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pbézniejszymi zmianami),

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690
z pbézniejszymi zmianami),

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2033 nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),
- rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz.U. 2003 r.
nr 121 poz. 1137 z pézniejszymi zmianami),

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej

- innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa powinna:

— zawieraC optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia (np.: typy i ilosci grzejnikéw, zaworéw itd.), rysunki
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szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow
pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia — w trakcie sporzgdzania dokumentacji
Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania proponowanych rozwigzan z Zamawiajgcym,

— okresla¢ rodzaj i ilos¢ odpadéw powstatych w zwigzku z robotami rozbiérkowymi,
demontazem istniejgcych urzgdzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacjg inwestycji,

- by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé, tj. wykonaniu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU,

- by¢ sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym
egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego,

- ujmowac wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegétowe dane
pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

- by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD).

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamdwienia pozwolen,
uzgodnieh i opinii, decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i zezwalajgcej na budowe
(zgtoszenia lub pozwolenia na budowe o ile jest wymagane), a takze zgtoszenie robdt
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie
tego wymagat).

Po wykonaniu wszystkich robo6t zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:

— prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatdbw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie do
tego przygotowanych i przeznaczonych,

- obliczenia potwierdzajgce uzyskanie efektéw energetycznych i ekologicznych,

- aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach kontraktu musi opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym rowniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwialy Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje
i naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym (CD/DVD).

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE
PROWADZENIA ROBOT

Zamawiajgcy wymaga aby:

- w trakcie robét modernizacyjnych zwigzanych z wymiang instalacji centralnego ogrzewania
wraz z grzejnikami Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania bez zaktécen z dostaw energii
elektrycznej, wody i kanalizaciji.

- ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne (szczegodlnie prace wewnatrz budynku) zostaty zrealizowane w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym na podstawie opracowanego harmonogramu prac i po uprzednim
powiadomieniu lokatorow o planowanym rozpoczeciu robét w  poszczegdlnych
pomieszczeniach,



- wszystkie pomieszczenia, w ktorych zakohczono prace budowlane i instalacyjne byty
niezwtocznie sprzgtane i przekazywane do uzytkowania mieszkancom,

- sposbéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z obiektu w trakcie realizacji zadania,

- znajdujgce sie w obiekcie mienie (meble, wyposazenie, sprzet sportowy itd.) byto
zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczen przez Wykonawce w sposob nie powodujgcy jego
uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac towarzyszacych w catosci pokryt
Wykonawca uwzgledniajgc je w Cenie Ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone
przed rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowac i niezwlocznie zgtosié¢
Zamawiajgcemu. Wszelkie koszty wynikajgce z wystgpienia uszkodzen na mieniu, ktére nie
zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac, a bedg zauwazone po ich zakonhczeniu
poniesie Wykonawca,

- wszystkie prace zwigzane z modernizacjg instalacji centralnego ogrzewania w budynku byty
wykonywane poza sezonem grzewczym i zakonczone przed jego rozpoczeciem po uprzednim
wykonaniu wszystkich wymaganych odbioréw, nastaw i préb szczelnosci.

1.2.3 W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy wymaga aby:

— przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng
terenu budowy w tym budynkoéw, zieleni, drog, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposob oddziatywaé. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi
poinformowaé Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢é obecnos¢ na niej jego przedstawicieli.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdoty nalezy zidentyfikowaé, opisaé,
sfotografowac lub sfilmowaé. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w dwdéch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robét na terenie budowy. Jesli podczas wizji
lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy;

- Wykonawca opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan
bioz;

- koszt organizacji poszczegoélnych obiektéw zaplecza budowy byt ujety w Cenie Ryczattowe;j,
a ich lokalizacja nie kolidowata z istniejgcymi w sgsiedztwie drogami i Sciezkami dla pieszych;

- Wykonawca tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtgczenia obiektéw
zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robét budowlanych medidw.
Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie media, z ktérych bedzie korzystat Wykonawca
(w szczegolnosci woda oraz energia elektryczna) muszg byé opomiarowane przy pomocy
podlicznikéw i rozliczane bezposrednio z gestorami mediéw na podstawie zawartych na czas
prowadzenia robot budowlanych Uméw. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgody na
doprowadzenie i przytaczenie medidw na placu budowy, a takze optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przylaczy muszg zostaé ujete
w Cenie Ryczattowej,

- Wykonawca zapewnit odpowiednie oznakowanie i ochrone terenu budowy do czasu
zakonczenia i odbioru wszelkich robét w szczegdélnosci:
* zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice informacyjne,
* wykonat ogrodzenie terenu budowy lub wygrodzit miejsca sktadowania materiatow
i odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,



* dostarczyt, =zainstalowat i obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczehstwo pojazddéw i pieszych.

- Wykonawca zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakohczenia, w szczegdlnosci:

* tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim Roboty, aby na kazdym etapie prac
byt zapewniony dojazd do budynkow,

* utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg, a takze zabezpieczyt Teren Budowy przed dostepem osoOb
nieupowaznionych,

* podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

* utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

* materiaty tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byly sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

- Wykonawca zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakohczenia, w szczegdlnosci:

* na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drog i ulic powstate
w wyniku realizacji robot, dostaw materiatéw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
Kontraktu,

* wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalnej przed rozpoczeciem robdt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu zostaty
naprawione przez Wykonawce i na jego koszt,

* godziny pracy pracownikdw na poszczegolnych lokalach zostaty uzgodnione przez
Wykonawce z Zamawiajgcym i lokatorami,

* godziny dostaw i wywozu materiatdbw zostaly uzgodnione przez Wykonawce
z Zamawiajgcym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciggi piesze byty zabezpieczone
W sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo osobom postronnym.

1.2.4 W ZAKRESIE MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.

Zamawiajgcy wymaga aby:

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania prac modernizacyjnych spetniaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byty dostarczone
i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych
w kartach technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzgdzenia, osprzet oraz roboty budowlane
i instalacyjne gwarancji na okres minimum 5 lat.

1.2.41 W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.0. WRAZ Z WYMIANA
GRZEJNIKOW:

Zamawiajgcy wymaga aby:

- Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji ilosci materiatobw oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wytgczne ryzyko Wykonawcy sktadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i wykonanie

10



modernizacji instalacji c.o., ktorej celem jest osiggniecie okreslonych w pkt. 1 niniejszego PFU
wskaznikow i efektow;

- Wykonawca zrealizowat petny zakres prac wymaganych do kompleksowej modernizacji
instalacji C.O polegajgcej na wymianie orurowania i grzejnikéw oraz podigczenia ich do
istniejgcego zrodta ciepta w szczegdlnosci dokonat opracowania projektowego w zakresie
doboru grzejnikow oraz wyliczenia oporow instalacji wraz z doborem Srednic i nastaw dla
zaworow regulacyjnych;

- Wykonawca zaprojektowat i wymienit wewnetrzng instalacje (orurowanie) centralnego
ogrzewania wykorzystujgc nowoczesne rozwigzania systemowe, dedykowane do stosowania
podczas remontéw i wymiany skorodowanych instalacji w uzytkowanych budynkach, z rur
stalowych w systemie zaciskowym. Wszystkie przewody instalacji C.O. w pomieszczeniach
nieogrzewanych (szczegolnie w piwnicach) muszg by¢ zaizolowane. Rodzaj i grubosc¢ izolacji

muszg by¢ dobrane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie. Podczas
projektowania nalezy réwniez przewidzie¢ automatyczne odpowietrzniki, montaz zaworéw
odcinajgcych oraz zawordw podpionowych regulujgcych wielko$¢ przeptywu. Projektowang
instalacje nalezy uktadac po $ladzie istniejgcej instalacji;
- Wykonawca zaprojektowat i zamontowat grzejniki pitytowe stalowe oraz drabinkowe,
energooszczedne o zwiekszonej efektywnosci oddawania ciepta i wyposazone w zawory
i glowice termostatyczne oraz zawory odpowietrzajgce i odcinajgce umozliwiajgce demontaz
bez spuszczania wody z catej instalacji. Doboru nowych grzejnikow Wykonawca musi dokonaé¢
w oparciu o parametry techniczne i uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen biorgc pod uwage
wymagang temperature, istniejgce izolacje przegrod zewnetrznych, stan techniczny
i wlasciwosci termiczne stolarki budowlanej i wszystkie inne czynniki majace wplyw na
zapotrzebowanie cieplne poszczegdlnych pomieszczen,;
- Wykonawca zaprojektowat i wykonat modernizacje instalacji centralnego ogrzewania tak, aby
mozliwe byto zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich pomieszczeniach
w budynku przez caty okres trwania sezonu grzewczego oraz aby w rezultacie uzyskaé
nastepujgce jej parametry:

* sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosita: n = 0,88;
- Wykonawca podigczyt nowg instalacje centralnego ogrzewania do istniejgcego wezta
cieplnego znajdujgcego sie w piwnicy budynku oraz dokonat regulacji parametréw pracy
czynnika grzewczego i nastaw wstepnych zaworow przy grzejnikowych;
- Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i préby szczelnosci wykonanych instalacji oraz
dokonat konfiguracji urzadzen w celu optymalizacji dziatania catego systemu. Protokét
z wykonania tych czynnosci bedzie stanowit czes¢ dokumentacji powykonawczej;
- Wykonawca po przeprowadzeniu robot rozbiérkowych i demontazowych oraz wykonaniu
nowej instalacji przewidziat roboty towarzyszace polegajgce na wykonczeniu odkrytych podczas
rozbiorek, a niewykonczonych lub zniszczonych fragmentdéw posadzek, s$cian i sufitéw
dopasowujgc materiaty oraz ich kolorystyke do istniejgcego wykonczenia pomieszczen;
- Wykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na wiasny koszt materiat niebezpieczny
oraz gruz uzyskany z rozbiérki. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz zdemontowane grzejniki zachowane
w dobrym stanie stanowi¢ bedg wtasnos¢ Zamawiajgcego i Zamawiajgcy po uzgodnieniu
terminu z Wykonawcg zleci na wtasny koszt Kierownikowi Grupy Remontowej odbiér materiatu
ze wskazanego miejsca. Zdemontowany ztom (w szczegodlnosci zdemontowane Zrédta ciepta,
rury i grzejniki w ztym stanie technicznym) stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy;
- Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczaltowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegdlnosci: roboty demontazowe, roboty rozbidrkowe (przekucia,
przebicia, skucie tynkow itp.), wywdz i utylizacja materiatbw uzyskanych z demontazu
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i rozbiorek (w tym opfata za korzystanie ze srodowiska), roboty odtworzeniowe tynkow i powtok
malarskich, préby szczelnosci, préby instalacji na zimno i na gorgco, uszczelnianie przejs¢
przez stropy i $ciany itp.

1.2.5 W ZAKRESIE WYKONCZENIA

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach Ceny Ryczattowej nalezy poza wykonaniem robot
zasadniczych (budowlano-montazowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robot
towarzyszacych i odtworzeniowych, w szczegolnosci wykonczeniowych tj.: naprawa
i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, zamurowanie otworéw po przebiciach,
przekuciach, zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupetnienie powtok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych zgodnych co do faktury i kolorystyki, naprawienie i uzupetnienie brakujgcych
czesci posadzek, wymalowanie rur instalacji C.O. itp. Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny
by¢ wykonane z najwyzszg starannoécig i bedg podlegaty odbiorowi jakosciowemu przez
Zamawiajgcego.

1.2.6 W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwigzku z modernizacjg instalacji centralnego ogrzewania nie planuje sie zmian
w zagospodarowaniu terenu wokot budynku. Do obowigzkow Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-montazowymi nalezy jednak
wykonanie wszystkich robét towarzyszacych i odtworzeniowych w szczegdélnosci: odbudowanie
i wierne odtworzenie drog, chodnikéow, opasek wokot budynku, odtworzenie trawnikéw,
zielencéw i ewentualnych nasadzen, sprzgtanie po zakonczeniu robét, demobilizacje zaplecza
Wykonawcy itd.

Wykonawca, po zakonczeniu prac modernizacyjnych instalacji c.0. ma obowigzek przywrocenia
do porzadku Terenu Budowy oraz terendw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i ziozenia
stosownego o$wiadczenia.

1.2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosé materiatdw oraz ich
odpowiednie zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegolne elementy oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptaciji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbior czesciowy,

— odbior koncowy.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt i jest scisle zwigzany realizowaniem robdt,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzic¢
protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnosé wykonania instalacji
z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okre$li¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
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Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koncowego robét jest Protokét Koncowy Odbioru Robét.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy oraz powykonawczg,

- ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan, z niezbednymi protokotami,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru kohcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce Wykonawca
wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy
ujete w umowie urzgdzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod
wzgledem jakosci jak i funkcjonalnosci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukcyjnych.
Zagwarantuje takze, Zze dostarczy petng dokumentacje (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli personel w zakresie uzytkowania i konserwaciji
urzadzen i po przeszkoleniu przekaze — w peini sprawne urzadzenia — protokolarnie —
Zamawiajgcemu. Wykonawca dokona protokolarnego odbioru stanu ilosciowego i jako$ciowego
zamontowanych urzgadzen w poszczegolnych lokalach wraz z instrukcjg uzytkowania
i konserwacji, podpisanego przez aktualnych najemcéw lokali mieszkalnych (w tym socjalnych).
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na zainstalowane urzgdzenia, w ktérej w peni
zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzgdzenia na okres minimum 5 lat.

1.2.8 W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkich
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenie, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to réwniez materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
przekraczajgcym wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujgce wtasciwosci szkodliwe dla
otoczenia tylko podczas wykonywania robét, a ktérych szkodliwos¢ zanika np. materiaty pylaste,
bedg dopuszczone do uzycia tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania tych materiatdbw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od organéw administracyjnych jesli zastosowanie
jakichkolwiek materiatow tego wymaga.

W czasie trwania Robdét modernizacyjnych instalacji centralnego ogrzewania do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy:

- utrzymywanie Terenu Budowy,

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych;

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: — zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi;
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— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru;

- nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sgsiedztwie budynku, w poblizu ktérych bedg realizowane Roboty,
a nie zostaly przeznaczone do wycinki badz przesadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem.

Ze wzgledu na mieszkalny charakter obiektu oraz w celu ochrony klimatu akustycznego prace
rozbiérkowe i inne roboty powodujgce hatas nalezy prowadzic w porze dziennej
po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym i poinformowaniu lokatorow.

2 CZESC INFORMACYJNA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca, w ramach Ceny Ryczaltowej, bedzie zobowigzany do
zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomosciami, na ktorych bedzie realizowana modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robét zwigzanych z modernizacjg
instalacji centralnego ogrzewania obowigzujgcymi sg wydania Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty techniczne, wspolne
specyfikacje techniczne, normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,
Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ i stosowac
nizej wymienione akty prawne i rozporzadzenia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych /Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
z pbézniejszymi zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami/ - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
z pbdzniejszymi zmianamil/,

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji /Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pézn. zm./,
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360
z pbézn. zm./,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
z pbézn. zm./,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z pdzn. zm./,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zm./,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z p6zn. zm./,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw /
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719/,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1137 z pézn. zm./,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym /Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pézn. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497 z p6ézh. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie probek wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122/,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania /Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375/,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z p6zn. zm./,
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania /Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pézn. zm./,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn. zm./,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126/,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r.
w sprawie okreslenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektow budowlanych /Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007/,

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko /Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397/,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072
z pbézn. zm./,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego /Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554/,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe /Dz.U. 2003
nr 120 poz.1127 z p6zn. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z pézn. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z p6zh. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy /Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833/,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng cato$é techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania
i wzorow swiadectw charakterystyki energetycznej/ Dz.U. 2014 poz. 888/.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé zmiany w/w
rozporzgdzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia robot oraz stosowac sie do innych obowigzujgcych
przepisow nie ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robot.

24 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujgcego
przedmiotowg inwestycje. Uzyskanie wszelkich niezbednych map lezy po stronie Wykonawcy,
a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w Cenie Ryczattowe.

2.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB
POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na
ktorym posadowiony jest budynek, jednakze zwraca uwage, ze w zwigzku z zakresem prac
objetych projektem tj. modernizaciji instalacji centralnego ogrzewania badania gruntowo-wodne
nie bedg wymagane przy realizacji Zamdwienia.

2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze budynek mieszkalny przy ul. Gérniczej 1-3 w Wodzistawiu Slgskim
nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

2.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI
Zamawiajacy informuje, ze nie posiada inwentaryzaciji zieleni obszaru, na ktérym zlokalizowany
jest przeznaczony do modernizacji instalacji c.o. budynek.

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy
nieruchomosci. W ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku
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przewiduje sie wykonywanie rob6t budowlanych wewnatrz obiektu. Wszystkie prace budowlane
realizowane bedg z uzyciem materialtdw posiadajgcych atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony srodowiska odpowiadac
bedzie réwniez uzywany w miejscu inwestycji sprzet. Prowadzone prace bedg wykonywane
w sposéb ograniczajgcy wszelkie ucigzliwosci do niezbednego minimum. Emisja
zanieczyszczenh nie przekroczy dopuszczalnych stezen, natomiast emitowany hatas nie
przekroczy granic normatywnych natezen. W trakcie realizacji robot zostanie wyodrebnione
i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadow. Realizacja inwestycji nie bedzie rowniez
negatywnie oddziatywaé na sgsiednie nieruchomosci. W wyniku modernizacji instalacji C.O.,
zmniejszona zostanie emisja szkodliwych substanciji takich jak: dwutlenek wegla, tlenek wegla,
tlenki azotu i dwutlenek siarki.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania obiektéw
na srodowisko, co powinno skutkowaC¢ brakiem koniecznosci uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiajgcy informuje jednak, ze ostateczna analiza
i ewentualne uzyskanie decyzji sSrodowiskowej lezy po stronie Wykonawcy.

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI
PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE,
ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI,
INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA
ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajacy informuje, iz posiada archiwalng dokumentacje obiektu i stanowi ona zatgcznik do
niniejszego PFU.

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
| REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajgcy informuje, ze budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gobrniczej 1-3
w Wodzistawiu Slgskim jest aktualnie przytagczony do wszystkich wymaganych mediéw,
a ewentualne uzyskanie dodatkowych pozwolen i uzgodnieh zwigzanych z realizacjg zadania
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i powinno by¢ ujete w Cenie Ryczattowe;.

249 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE
Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiaréw, wagi lub innych
parametrow, majg wytacznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametrow,
jednakowg dla wszystkich wykonawcoéw biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci
wykonanych robot, dostaw i ustug, ktore okaza sie niezbedne do wykonania po opracowaniu
projektu budowlanego i wykonawczego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla Ceny
Ryczattowe.

3 SPIS ZALACZNIKOW: Projekt archiwalny regulacji centralnego ogrzewania obiektu.
mgr inz. arch. NATASZA KOWALSKA
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