Zatacznik nr 1 do ogloszenia DT.2112.51.2019 z dnia 17.09.2019 .
UMOWANnNrDT.2112. .2019
CZESC A
zawarta w dniu ............ 2019 r. w Wodzistawiu Slaskim pomiedzy Miastem Wodzistaw Slaski,
zastgpowanym przez Prezesa Zarzadu ...Domaro sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Mendego 2
w  Wodzistawiu Slaskim, reprezentowang przez Barbar¢ Chrobok, dziatajacg na podstawie

pelnomocnictwa ogdlnego udzielonego przez Prezydenta Miasta z dnia 04.10.2018 r., zwanym dalej
Zamawiajacym,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty na pelnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycja polegajaca na termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ko$cielnej 10 w Wodzistawiu Slaskim, stanowiacego
wlasno§¢ Gminy — Miasta Wodzistaw Slaski, a takze na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) oraz na podstawie
Zarzadzenia D0.02.03.27.18 Prezesa Zarzadu ...Domaro Sp. Z 0.0. w Wodzistawiu Slaskim z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postepowania przy dokonywaniu zaméwien na
ustugi, dostawy i roboty budowlane, ktorych warto$¢ nie przekracza rdownowartosci kwoty 30.000
euro dla ...Domaro Sp. z 0.0. zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Podstawe do zawarcia umowy stanowi zapytanie ofertowe dotyczace pelnienia funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycja polegajaca na termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Koscielnej 10 w Wodzistawiu Slaskim, stanowiacego wtasno$é Gminy —
Miasta Wodzistaw Slaski, na podstawie ktorego dokonano wyboru Wykonawcy oferujacego
najkorzystniejsze warunki petnienia ww. funkc;ji.

§2

1. Umowa zawarta jest na czas okreslony.

2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja na dzien przekazania placu
budowy Wykonawcy robot.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania przedmiotu umowy w terminie:

1) nadzér nad realizacjg zadania do rozliczenia rob6t budowlanych, ktorych zakonczenie planowane jest
na dzien 30.09.2020 r.,, a w przypadku ich przedtuzenia, do czasu ich realnego zakonczenia bez
dodatkowego wynagrodzenia oraz rozliczenie jego realizaciji,

2) kontrola wykonania umowy w okresie r¢kojmi i gwarancji — 60 miesigcy od dnia odbioru
koncowego zadania, a w przypadku stwierdzenia wad egzekwowanie ich usunigcia od Wykonawcy
robot budowlanych wraz z ich nadzorowaniem.

§3

1. Do zadan i obowigzkéw Inspektora Nadzoru w okresie od rozpoczgcia realizacji robot do
zakonczenia okresow gwarancji i rekojmi nalezy m.in.:
1.1. pelny zakres czynno$ci okre§lonych w art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z p6zn. zm.),
1.2. reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z robotami,
1.3. nieskrepowany dostep do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiaty i urzadzenia
bedag pozyskiwane, montowane, skladowane lub przygotowywane do whbudowania,



kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow,

1.4. prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosSci
wykonywanych robot oraz wbudowanych materiatow, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz zasadami wiedzy budowlanej,

1.5. wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji inwestycji, sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji inwestycji z dokumentacjg projektows, zgloszeniem robdt budowlanych, umowg
z wykonawcg inwestycji,

1.6. zapewnienie obecno$ci nadzoru w miejscu prowadzenia prac, pobyt na placu budowy
w odstepach czasu zapewniajacych skuteczny i prawidlowy nadzor,

W nagtych, nieprzewidzianych przypadkach,

1.8. w razie koniecznos$ci do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiajagcym w biezacych
sprawach inwestycji,

1.9. kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymywania porzadku na terenie budowy;,

1.10. monitorowania postepu robot przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,

1.11. udzielania Wykonawcy robot wszelkich dostepnych informacji 1 wyjasnien dotyczacych
inwestycji,

1.12. przygotowanie catoksztaltu spraw do odbioréw inwestycji przez Zamawiajgcego, w tym do
odbioru koncowego,

1.13. wyrazanie zgody na wykonywanie robot w nocy i1 dni wolne od pracy,

1.14. wnioskowanie o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
robot, ktora zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,
1.15. organizacja oraz przewodniczenie naradom technicznym dotyczacym migdzy innymi
postepu robot, w ktorych biorg udziat przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje
robot stron, sporzadzanie w terminie do 3 dni roboczych protokotow z tych narad
1 przekazywanie go Zamawiajgcemu oraz pozostatym uczestnikom narad,

1.16. informowanie zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wpltyw na
terminowo$¢ oraz poprawno$¢ wykonywanych przez wykonawce inwestycji robdt o zaistnieniu
okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

1.17. na etapie realizacji inwestycji zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robot
budowlanych lub Zamawiajacego do projektu budowlanego i dokonywanie z projektantem
stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

1.18. wnioskowanie o wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji technicznej 1 uzyskanie
zgody projektanta na te zmiany z zachowaniem zasady niewykraczania poza okre$lenie
przedmiotu zamowienia,

1.19. powiadamianie Zamawiajagcego o wszelkich rozbieznosciach miedzy dokumentacja
a stanem faktycznym na terenie budowy;,

1.20. informowanie zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezb¢dne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu inwestycji,

1.21. ochrona interesow Zamawiajacego w przypadku roszczen Wykonawcy robot,

1.22. zlecanie Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materiatlow lub robdt budzacych
watpliwos¢, co do ich jakosci na koszt Wykonawcy robot,

1.23. zlecanie wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych 1 pomiaréw Laboratorium
wskazanego przez Zamawiajgcego oraz niezbednych ekspertyz i pomiardw przez niezaleznego
Inspektora,

1.24. zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym rysunkéw wykonawczych sporzadzonych
przez Wykonawce robot,

1.25. weryfikowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym rysunkow powykonawczych
sporzadzonych przez Wykonawce robot,

1.26. dokonywanie obmiaru wykonywanych robot,

1.27. odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni od pisemnego
zawiadomienia,

1.28. sprawdzanie wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcy robot o wykrytych wadach
oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,



1.29. poswiadczanie usunigcia przez Wykonawce robot stwierdzonych wad,

1.30. przygotowanie do odbioru koncowego robodt, sprawdzanie kompletnosci 1 prawidlowosci
przedlozonych przez Wykonawce robdt dokumentdéw, wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo
w odbiorach robot,

1.31. uczestnictwo w kontrolach robét przeprowadzonych przez organy nadzoru budowlanego,
1.32. poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

1.33. rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

1.34. wydawanie polecen przyspieszania i opdzniania tempa robot,

1.35. wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego,

1.36. udziat w rozwigzywaniu skarg i roszczen osob trzecich wywotywanych realizacjg
Kontraktu,

1.37. udzielanie w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania Wykonawcy robot,

1.38. dopuszczanie materiatow, prefabrykatow 1 wszystkich  elementéw oraz urzadzen
przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robot zgodnie z projektem
lub rownowaznych,

1.39. zatwierdzenie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot,

1.40. wstrzymywanie robot prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami dokumentacji nadzorowanej inwestycji,

1.41. rozpatrzenie propozycji Wykonawcy robot odno$nie zmiany kierownika budowy na inng
osobe niz wskazana w ofercie Wykonawcy,

1.42. sprawdzanie, potwierdzanie prawidtowosci i kompletno$ci dokumentacji rozliczeniowe;j
skladanej przez Wykonawce inwestycji oraz dokumentacji powykonawczej,

1.43. wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
1 Sporow,

1.44. wstrzymywanie robdt w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa o wykonawstwo,
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami w tym BHP oraz sztuka budowlana,

1.45. uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie
usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,

1.46. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosacych
skutki finansowe dla Zamawiajacego,

1.47. laczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest
niedopuszczalne,

1.48. bez pisemnej zgody zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wprowadzania
zmian w zakresie realizacji nadzorowanej inwestyciji,

1.49. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki prawne 1 finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, jezeli nie
zostaly one wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

1.50. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu dotarcia na
budowe lub na miejsce narad, spotkan zwigzanych z nadzorowaniem inwestycji.

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy pelne sfinansowanie zadania poprzez realizacje
rachunkéw/faktur wystawionych na podstawie odpowiednich obowigzujacych dokumentow
uzasadniajacych ich warto$¢.

Zamawiajacy lub przedstawiciel Zamawiajacego bedzie dokonywac na biezgco oceny jakosci
pracy Wykonawcy oraz wypehiania przez niego powierzonych obowiazkéw zapisanych
W niniejszej umowie.

W przypadku zastrzezen do jakos$ci wypelniania obowigzkow przez Wykonawce nadzoru
Inwestorskiego oraz niestosowania si¢ do polecen, majacych na celu poprawe tej sytuacii,
Zamawiajacy wystapi z pismem/wnioskiem o naliczenie stosownej kary umownej i potracenie jej
z rachunku.

§4
Osobg pelnigcg funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-
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§5

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zgodnie z oferta, wyniesie:
KWOta DIUTEO: ... e zt,
(SHOWIIC: ..t e ).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest ostateczne, uwzglednia wszystkie prace i czynnosci,
ktore sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci,
ktoére sa niezbedne do realizacji prawidlowego nadzorowania inwestycji w tym dojazdy na
budowe, narady, spotkania.
Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji podmiotu umowy.

§6

Rozliczenie podmiotu umowy nastgpi na podstawie rachunkoéw/faktur wystawionych przez
Wykonawcg.

Podstawa wystawienia rachunku/faktury jest podpisany protokot odbioru czgsciowego robodt
budowlanych, w zalezno$ci od etapu inwestycji, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy i Wykonawcy robot.

Przewiduje si¢ dwie ptatnosci — pierwsza platno$¢ do 25% wynagrodzenia do 31.12.2019 r.,
druga ptatnos¢, 75%, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego w 2020 r.

Termin zaptaty za wykonane ustugi okresla si¢ na 30 dni od daty wplywu poprawnie
wystawionych rachunkéw/faktur.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonego rachunku/faktury bedzie przekazywana na
konto wskazane przez Wykonawce na rachunku/fakturze.

§7

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za odstgpienie od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w § 5.

Zamawiajacy zobowiazany jest zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — W wysokosci 20% wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w § 5.

Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w pelnej wartosci.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

4.1. za niestosowanie si¢ do polecen Zamawiajacego lub osoby upowaznionej przez
Zamawiajacego, nierespektowanie wspolnych ustalen, niewywigzywanie si¢ z zapisow SIWZ,
Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 400 zt brutto za kazde stwierdzone uchybienie,
4.2. w przypadku braku uczestnictwa wykonawcy w czynnosciach nadzoru w okresie gwarancji,
w szczegdlnosci przegladach gwarancyjnych, w wysokosci 400 zt za kazde zdarzenie,

Wykonawca niniejszego zamoéwienia zaptaci, na wuzasadniony 1 potwierdzony przez
Zamawiajacego wniosek Wykonawcy robodt, koszty poniesione przez wykonawce robdt z tytutu
wstrzymania robot, spowodowane brakiem nadzoru w ustalonym terminie.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego bez uzyskania zgody wykonawcy.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupeltniajacego.

§8

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia



powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach — w takim wypadku Wykonawca moze zadaé

jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w wypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu
Cywilnego, ponadto:

2.1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w szczegélnosci w kazdym z nizej opisanych

przypadkow, jezeli:

a) Wykonawca nie wywigzuje si¢ ze zobowigzan wynikajacych z umowy;

b) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby naprawil zaniedbanie;

¢) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen wydanych przez Zamawiajacego lub

osobe¢ przez niego upowazniong;

d) wystapil jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajagcych wykonanie

umowy;

e) wystapita przerwa w realizacji budowy, ktéra wynikta z braku nadzoru budowy/robot.

2.2. Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2

po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego Ww pisemnym

zawiadomieniu Wykonawcy, zawierajagcym zadanie likwidacji zaniedban.

2.3. Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej cze$ci umowy do dnia odstapienia.

2.4. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymal powiadomienie

o0 odstgpieniu, podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $§wiadczenia ustug w

zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztéw i rozliczenie ushugi.

2.5. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstapienia od umowy.

2.6. Wykonawca nie ma prawa zadac, oprocz kwot naleznych za wykonanie ushugi, rekompensaty

za wszystkie poniesione straty lub szkody.

2.7. W przypadku dalszego powtarzania si¢ zastrzezen do jakosci $wiadczonych przez

Wykonawce ustug, Przedstawiciel Zamawiajacego zlozy pisemny uzasadniony wniosek

o0 odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy.

§9

Dopuszczalne zmiany istotnych postanowien umowy:

Zmiana terminu wykonania umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 w przypadku zmiany terminu
zakonczenia robot budowlanych objetych nadzorem.

Zmiana o0sob pelnigcych funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego, okreslonych w § 4
—w przypadku choroby, $mierci lub innych zdarzen losowych.

§ 10

Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane
lub przygotowane przez Wykonawce w ramach umow zwigzanych z realizacja Projektu stanowig
wylaczng wlasno§¢ Zamawiajacego. Po zakonczeniu umowy Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ ww. dokumenty Zamawiajagcemu. Wykonawca niniejszego zamdwienia moze
zatrzymac kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat
do celow niezwigzanych z umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ wartos¢ dofinansowania wraz z naleznymi odsetkami
w wysoko$ci utraconej dotacji przyznanej na realizacj¢ niniejszego zadania, zgodnie
z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, w przypadku, gdy
z niedopelnienia obowigzkow przez Wykonawce okre§lonych w niniejszej umowie,
Zamawiajacemu zostang cofnigte przyznane wczesniej dotacje.

§ 11



1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie
pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany postanowien zawartej umowy jest mozliwe, gdy:
a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla obu stron.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§13

Wszelkie spory mogace wynikaé z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sad miejscowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazde;j
ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



