Zatacznik nr 1 do ogtoszenia DT.2112.55.2019 z dnia 25.09.2019 .

UMOWANnNrDT.2112. .2019
CZESC A
zawarta w dniu ............ 2019 r. w Wodzistawiu Slaskim pomiedzy Miastem Wodzistaw Slaski,
zastgpowanym przez Prezesa Zarzadu ...Domaro sp. z o0.0. z siedziba przy ul. Mendego 2
w  Wodzistawiu Slaskim, reprezentowang przez Barbar¢ Chrobok, dziatajaca na podstawie

pelnomocnictwa ogdlnego udzielonego przez Prezydenta Miasta z dnia 04.10.2018 r., zwanym dale;j
Zamawiajacym,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty na pelnienie funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycja polegajaca na termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ko$cielnej 10 w Wodzistawiu Slaskim, stanowiacego
wlasno§¢ Gminy — Miasta Wodzistaw Slaski, a takze na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) oraz na podstawie
Zarzadzenia D0.02.03.27.18 Prezesa Zarzadu ...Domaro Sp. Z 0.0. w Wodzistawiu Slaskim z dnia
15 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postepowania przy dokonywaniu zaméwien na
ustugi, dostawy i roboty budowlane, ktorych warto$¢ nie przekracza rdownowartosci kwoty 30.000
euro dla ...Domaro Sp. z 0.0. zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Podstawe do zawarcia umowy stanowi zapytanie ofertowe dotyczace pelnienia funkcji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycja polegajaca na termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Koscielnej 10 w Wodzistawiu Slaskim, stanowiacego wiasno$é Gminy —
Miasta Wodzistaw Slaski, na podstawie ktorego dokonano wyboru Wykonawcy oferujacego
najkorzystniejsze warunki petnienia ww. funkcji.

§2

1. Umowa zawarta jest na czas okreslony.

2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja na dzien przekazania placu
budowy Wykonawcy robot.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania przedmiotu umowy w terminie:

1) nadzér nad realizacjg zadania do rozliczenia rob6t budowlanych, ktorych zakonczenie planowane jest
na dzien 30.09.2020 r., a w przypadku ich przedtuzenia, w wyniku przesunigcia terminu wykonania
robot budowlanych w przypadku zaistnienia czynnikow niezaleznych od stron, nie dluzej jednak niz
6 miesigcy bez zmiany wynagrodzenia.

2) kontrola wykonania umowy w okresie rekojmi i gwarancji — 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego zadania, a w przypadku stwierdzenia wad egzekwowanie ich usunigcia od Wykonawcy
robot budowlanych wraz z ich nadzorowaniem.

§3

1. Do zadan i obowigzkéw Inspektora Nadzoru w okresie od rozpoczgcia realizacji robot do
zakonczenia okresow gwarancji i rekojmi nalezy m.in.:
1.1. pelny zakres czynno$ci okre§lonych w art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z p6zn. zm.),
1.2. reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych



z robotami,

1.3. nieskrepowany dostep do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiaty 1 urzadzenia
beda pozyskiwane, montowane, skladowane lub przygotowywane do whbudowania,
kontrolowanie sposobu sktadowania i1 przechowywania materiatow,

1.4. prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosSci
wykonywanych robot oraz wbudowanych materiatow, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz zasadami wiedzy budowlanej,

1.5. wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji inwestycji, sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa, zgloszeniem robot budowlanych, umowa
z wykonawcg inwestycji,

1.6. zapewnienie obecno$ci nadzoru w miejscu prowadzenia prac, pobyt na placu budowy
w odstepach czasu zapewniajgcych skuteczny i prawidtowy nadzor,

w nagtych, nieprzewidzianych przypadkach,

1.8. w razie koniecznos$ci do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiajacym w biezacych
sprawach inwestycji,

1.9. kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy
1 utrzymywania porzadku na terenie budowy,

1.10. monitorowania postepu robot przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,

1.11. udzielania Wykonawcy robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych
inwestyciji,

1.12. przygotowanie catoksztattu spraw do odbioréw inwestycji przez Zamawiajacego, w tym do
odbioru koncowego,

1.13. wyrazanie zgody na wykonywanie rob6t w nocy i dni wolne od pracy,

1.14. wnioskowanie o usunigcie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce
robot, ktora zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,
1.15. organizacja oraz przewodniczenie naradom technicznym dotyczacym migdzy innymi
postepu robdt, w ktorych biorg udziat przedstawiciele wszystkich zaangazowanych w realizacje
robot stron, sporzadzanie w terminie do 3 dni roboczych protokotow z tych narad
1 przekazywanie go Zamawiajacemu oraz pozostatym uczestnikom narad,

1.16. informowanie zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na
terminowo$¢ oraz poprawnos$¢ wykonywanych przez wykonawce inwestycji robdt o zaistnieniu
okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

1.17. na etapie realizacji inwestycji zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robodt
budowlanych lub Zamawiajacego do projektu budowlanego i dokonywanie z projektantem
stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

1.18. wnioskowanie o wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskanie
zgody projektanta na te zmiany z zachowaniem zasady niewykraczania poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia,

1.19. powiadamianie Zamawiajagcego o wszelkich rozbieznosciach miedzy dokumentacjg
a stanem faktycznym na terenie budowy;,

1.20. informowanie zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu inwestycji,

1.21. ochrona intereséw Zamawiajgcego w przypadku roszczen Wykonawcy robot,

1.22. zlecanie Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materialow lub robot budzacych
watpliwos$¢, co do ich jakosci na koszt Wykonawcy robot,

1.23. zlecanie wykonania kontrolnych badafh laboratoryjnych i pomiaréw Laboratorium
wskazanego przez Zamawiajacego oraz niezbgdnych ekspertyz i pomiardw przez niezaleznego
Inspektora,

1.24. zatwierdzanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym rysunkéw wykonawczych sporzadzonych
przez Wykonawce robot,

1.25. weryfikowanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym rysunkow powykonawczych
sporzadzonych przez Wykonawce robot,

1.26. dokonywanie obmiaru wykonywanych robot,

1.27. odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni od pisemnego
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zawiadomienia,

1.28. sprawdzanie wykonanych robot i powiadomienie Wykonawcy robot o wykrytych wadach
oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

1.29. poswiadczanie usuni¢cia przez Wykonawce robot stwierdzonych wad,

1.30. przygotowanie do odbioru koncowego robot, sprawdzanie kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce robot dokumentow, wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo
w odbiorach robot,

1.31. uczestnictwo w kontrolach robdt przeprowadzonych przez organy nadzoru budowlanego,
1.32. poswiadczenie terminu zakonczenia robot,

1.33. rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

1.34. wydawanie polecen przyspieszania i opdzniania tempa robot,

1.35. wystawianie wszelkich niezbednych dokumentow wymaganych przez Zamawiajacego,

1.36. udziat w rozwigzywaniu skarg i roszczen osob trzecich wywotywanych realizacja
Kontraktu,

1.37. udzielanie w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania Wykonawcy robot,

1.38. dopuszczanie materiatow, prefabrykatow 1 wszystkich  elementow oraz urzadzen
przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robot zgodnie z projektem
lub réwnowaznych,

1.39. zatwierdzenie receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce robot,

1.40. wstrzymywanie rob6t prowadzonych w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami dokumentacji nadzorowanej inwestycji,

1.41. rozpatrzenie propozycji Wykonawcy robot odno$nie zmiany kierownika budowy na inng
osobg niz wskazana w ofercie Wykonawcy,

1.42. sprawdzanie, potwierdzanie prawidlowosci 1 kompletno$ci dokumentacji rozliczeniowej
sktadanej przez Wykonawcg inwestycji oraz dokumentacji powykonawczej,

1.43. wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
1 Sporow,

1.44. wstrzymywanie robot w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umowa o wykonawstwo,
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami w tym BHP oraz sztuka budowlana,

1.45. uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych i1 pogwarancyjnych oraz nadzorowanie
usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,

1.46. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do podejmowania samodzielnie decyzji niosacych
skutki finansowe dla Zamawiajacego,

1.47. 1laczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 1 kierownika budowy jest
niedopuszczalne,

1.48. bez pisemnej zgody zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wprowadzania
zmian w zakresie realizacji nadzorowanej inwestycji,

1.49. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i1 finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, jezeli nie
zostaly one wcze$niej zaakceptowane przez Zamawiajacego,

1.50. Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu dotarcia na
budowg lub na miejsce narad, spotkan zwigzanych z nadzorowaniem inwestycji.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy pelne sfinansowanie zadania poprzez realizacje
rachunkow/faktur wystawionych na podstawie odpowiednich obowigzujacych dokumentow
uzasadniajgcych ich wartosc.

Zamawiajacy lub przedstawiciel Zamawiajacego bedzie dokonywac¢ na biezaco oceny jakosci
pracy Wykonawcy oraz wypelniania przez niego powierzonych obowigzkéw zapisanych
W niniejszej umowie.

W przypadku zastrzezen do jakosci wypelniania obowigzkéw przez Wykonawce nadzoru
Inwestorskiego oraz niestosowania si¢ do polecen, majacych na celu poprawe tej sytuacii,
Zamawiajacy wystapi z pismem/wnioskiem o naliczenie stosownej kary umownej 1 potracenie jej
z rachunku.

§ 4

Osoba pelniagca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-
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§5

Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zgodnie z ofertg, wyniesie:
KWOta DIUTEO: ... e zt,
(SHOWIIC: ..t e ).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest ostateczne, uwzglednia wszystkie prace i czynnosci,
ktore sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci,
ktoére sa niezbedne do realizacji prawidlowego nadzorowania inwestycji w tym dojazdy na
budowe, narady, spotkania.
Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji podmiotu umowy.

§6

Rozliczenie podmiotu umowy nastgpi na podstawie rachunkow/faktur wystawionych przez
Wykonawcg.

Podstawa wystawienia rachunku/faktury jest podpisany protokot odbioru czgsciowego robodt
budowlanych, w zaleznosci od etapu inwestycji, podpisany przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy i Wykonawcy robot.

Przewiduje si¢ dwie ptatnosci — pierwsza platno$¢ do 25% wynagrodzenia do 31.12.2019 r.,
druga ptatnos¢, 75%, po podpisaniu protokotu odbioru koncowego w 2020 r.

Termin zaptaty za wykonane ustugi okresla si¢ na 30 dni od daty wplywu poprawnie
wystawionych rachunkéw/faktur.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonego rachunku/faktury bedzie przekazywana na
konto wskazane przez Wykonawce na rachunku/fakturze.

§7

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng za odstgpienie od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w § 5.

Zamawiajacy zobowiazany jest zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — W wysokosci 20% wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w § 5.

Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w pelnej wartosci.

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢c Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

4.1. za niestosowanie si¢ do polecen Zamawiajacego lub osoby upowaznionej przez
Zamawiajacego, nierespektowanie wspolnych ustalen, niewywigzywanie si¢ z zapisow SIWZ,
Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 400 zt brutto za kazde stwierdzone uchybienie,
4.2. w przypadku braku uczestnictwa wykonawcy w czynnosciach nadzoru w okresie gwarancji,
w szczegblnosci przegladach gwarancyjnych, w wysokosci 400 zt za kazde zdarzenie,

Wykonawca niniejszego zamoéwienia zaptaci, na wuzasadniony 1 potwierdzony przez
Zamawiajacego wniosek Wykonawcy robot, koszty poniesione przez wykonawce robodt z tytutu
wstrzymania robot, spowodowane brakiem nadzoru w ustalonym terminie.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego bez uzyskania zgody wykonawcy.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.



§8

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa 1ub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach — w takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
. Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w wypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu

Cywilnego, ponadto:

2.1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w szczegélnosci w kazdym z nizej opisanych
przypadkow, jezeli:
a) Wykonawca nie wywigzuje si¢ ze zobowigzan wynikajacych z umowy;
b) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zagdania, aby naprawil zaniedbanie;
¢) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen wydanych przez Zamawiajacego lub
osobe¢ przez niego upowazniong;
d) wystapil jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajagcych wykonanie
umowy;
e) wystapita przerwa w realizacji budowy, ktéra wynikta z braku nadzoru budowy/robot.
2.2. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2
po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego Ww pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, zawierajacym zadanie likwidacji zaniedban.
2.3. Odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej cze$ci umowy do dnia odstapienia.
2.4. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie
o0 odstgpieniu, podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $§wiadczenia ustug w
zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie kosztéw i rozliczenie ustugi.
2.5. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstagpienia od umowy.
2.6. Wykonawca nie ma prawa zadac, oprocz kwot naleznych za wykonanie ustugi, rekompensaty
za wszystkie poniesione straty lub szkody.
2.7. W przypadku dalszego powtarzania si¢ zastrzezen do jakosci $wiadczonych przez
Wykonawce ustug, Przedstawiciel Zamawiajacego zlozy pisemny uzasadniony wniosek
o odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy.

§9

Dopuszczalne zmiany istotnych postanowien umowy:

Zmiana terminu wykonania umowy, okreslonego w § 2 ust. 2 w przypadku zmiany terminu
zakonczenia robot budowlanych objetych nadzorem.

Zmiana o0sob pelnigcych funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego, okreslonych w § 4
—w przypadku choroby, $mierci lub innych zdarzen losowych.

§ 10

Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiaty nabyte, zebrane
lub przygotowane przez Wykonawce w ramach umow zwigzanych z realizacjg Projektu stanowig
wylaczng wlasno§¢ Zamawiajacego. Po zakonczeniu umowy Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ ww. dokumenty Zamawiajagcemu. Wykonawca niniejszego zamowienia moze
zatrzymac kopie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywat
do celow niezwigzanych z umowa, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ wartos¢ dofinansowania wraz z naleznymi odsetkami
w wysoko$ci utraconej dotacji przyznanej na realizacj¢ niniejszego zadania, zgodnie



z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, w przypadku, gdy
z niedopelienia obowigzkéw przez Wykonawce okreslonych w niniejszej umowie,
Zamawiajgcemu zostang cofnigte przyznane wczesniej dotacje.

§ 11
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiany postanowien zawartej umowy jest mozliwe, gdy:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidziec¢
chwili zawarcia umowy lub zmiany te sg korzystne dla obu stron.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13

Wszelkie spory mogace wynikaé z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad miejscowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 14

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



