

DT.2110.2.2020

Modyfikacja

Dotyczy postępowania przetargowego pod nazwą: „*Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Górniczej 1-3 w Wodzisławiu Śląskim w systemie zaprojektuj i wybuduj.*”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmianie ulega załącznik nr 2 „Projekt umowy” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie **§ 9 - „Zmiana treści umowy”**.

Zakres modyfikacji jest następujący:

Do załącznika nr 2 do SIWZ – Projekt umowy nr DT.2110.2. .2020, dodaje się do **§ 9 ust. 1**:

Lp.	Przyczyna/okoliczności	Skutek –zmiana w umowie
<u>6.</u>	Wystąpienie epidemii, mającej wpływ na prawidłowe prowadzenie robót.	Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile dni trwały warunki uniemożliwiające prowadzenie robót.

Pozostałe zapisy w SIWZ, w tym warunki udziału w postępowaniu nie ulegną zmianie w pierwotnej Specyfikacji.

PREZES Zarządu

Barbara Chmibok