PROGRAM FUNKCJONALNO ~ UZYTKOWY

[. NAZWA ZAMOWIENIA: "MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. GORNICZEJ 1-3
W WODZISLAWIU SLASKIM"

Il. OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Il. ADRES OBIEKTU: UL. GORNICZA 1-3, 44-307 WODZISLAW SLASKI
IV. NAZWY | KODY:

DZIAL 71000000-8 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE
GRUPY ROBOT:

71220000-6 USLUG| PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

71240000-2 USLUG] ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE 1 PLANOWANIA

71320000-7 USLUGI INZYNIERYJINE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

KLASY ROBOT:

71221000-3 USLUGI ARCHITEKTONICZNE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
DZIAL 45000000-7-ROBOTY BUDOWLANE

GRUPY ROBOT :

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ.
45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KLASY ROBOT:

45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORK| OBIEKTOW BUDOWLANYCH;
ROBOTY ZIEMNE

45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

45320000-6 ROBOTY INSTALACYNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
45410000-4 TYNKOWANIE

45440000-3 ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE POZOSTALE

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45324000-4 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ

45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH

| KLIMATYZACYJNYCH _

45442000-7 NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

V. NAZWA ZAMAWIAJACEGO:
...DOMARO SP Z 0.0, UL. L. Mendego 2, 44-300 Wodzistaw Slaski

Vl. PROGRAM OPRACOWAL..
...DOMARO Sp z 0.0., ul. L. Mendego 2, 44-300 Wodzistaw Slaski,
mgr inz. arch. Natasza Kowalska

VII. SPIS ZAWARTOSCI :

1. STRONA TYTULOWA

2. SPIS TRESCI

3. CZESC OPISOWA

4. CZESC INFORMACYJNA



SPIS TRESCI

1. CZESEC OPISOWA o ivriiie et ee e et e e e eeee e et et et a e s st e aeran s e aebe s e sbeeeeeaeeenntnnsananes 3
1.1 Opis 0gdlny przedmiotu ZamOWIENIA ...........ccccviiciiiicriiece e et s 3
1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robdt budowlanych . 3
1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia ................ 4
1.1.2.1  Uwarunkowania  formalno-prawne ... s csses s 4
1.1.2.2 Uwarunkowania techniczne i funkcjonalne ..., 5
1.2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia ............. 7
1.2.1 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawcze] oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot ..o e s 7
1.2.2 Uwarunkowania zwigzane z funkcjonowaniem obiektu w czasie prowadzenia
oo o OSSO PSSR 8
1.2.3 W zakresie przygotowania terenu budowy .......ccccooiiiiiiincinienir e 9
1.2.4 W zakresie modernizacji instalacii €.0. .......ccviiiriiesiier e s 10
1.241 W zakresie wymiany instalacji wewnetrznej c¢o. wraz z wymiang
o= 1Ko SR 10
125 W zakresie WYKONCZENIZ .....ccociiies e e rer e e st e s re e e rn e e e e 11
1.2.6 W zakresie zagospodarowania 1terenu ... e 12
1.2.7 Wymagania dotyczace badan i odbioru robdt budowlanych ... 12
1.2.8 W zakresie oChrony SrodowisSKa...........cccoviireiiinriecee e ser s e s 13
2 Czg8C INTOMMACYING  .oociiiececc et bbb r b s be e et anae s 13
2.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych PrzepiSOW .....c.ccciiie e e e 13
2.2 O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
Na CeI8 DUdOWIANE .o et er e e ee et e e sbee s eeanes 14
2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projeklowaniem i wykonaniem zamierzenia
(0T8T o T =T o PRSP SPSOPPI 14
2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych ......ccccceoveiieiceiis e, e L et ey e et e e e e e e Rt ae e nEREEe A e Rt Ean e nr s e e e na she e aanreeaes 16
2.4.1 Kopia mapy zasadniCZE] .........cccccieiiviiiiriiiie st evs e eesaeeestee st aee s rsre e s rren et s eeneeaans 16
2.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
0] o114 (01 PSSR USPSPSPSSN 16
2.4.3 Zalecenia Konserwatorskie konserwatora zabytkéw ... SOTUPRIPR 16
2.4.4 InWentaryZaci@ ZIBIBNI ..o e e e e 16
2.4.5 Dane z zakresu ochrony sSrodowiska .........cococooioiiiiiiiiiiiicii e 16
2.4.6 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigZliwosci ........ccccooviiviinincieenn, 16

247 Inwentaryzacie Ilub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom Ilub remontom w zakresie
architektury, konstrukeji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych
e 40110 =1 - U USSP URTURT 16
2.4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych | teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych
lub wodnych ......................l e e eeeeteeeeaeetaeeaesemeeteee bt eereeeeeeetne et o e eEaenbetreeeaneeaa e nnn e anreeaas 17
249 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i J&] Przeprowadzeniem ... . i v ae s ane s sate s enneeenee e VT
3 8PIS ZAIGCZNTKGW: ..o e e ettt e e e a e en bttt n e erre s 17



1. CZESC OPISOWA

Celem wykonania modernizacji instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gériczej 1-3 w Wodzistawiu Slaskim jest osiagniecie
efektu polegajacego na:

- poprawie sprawnoéci catego systemu centrainego ogrzewania w budynku,

- zmniejszeniu zapotrzebowania na energie pierwotna,

~ uzyskaniu sprawnoéci regulacji i wykorzystania systemu grzewczego: n 2 0,88

- redukcji emisji gazow cieplarnianych,

- zwigkszeniu efektywnoéci energetycznej budynku.

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania w budynku przy ul. Gorniczej 1-3 w Wodzistawiu Slaskim obsjmujacych co najmnisj:
— opracowanie dokumentacji projektowej zawierajacej projekty budowlane oraz wykonawcze
w podziale na branze,

- wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku na podstawie wyZej
wymienionych opracowan,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej obliczenia przedstawiajace osiagnigcie
zakfadanych efektéw energetycznych i ekologicznych,

- uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, protokolow, certyfikatow
wynikajgcych z wykonywanej dokumentacji projektowe] oraz prowadzonych robot.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Goérniczej 1-3
w Wodzistawiu Slgskim obejmuje swoim zakresem:

- demontaz istniejacej instalacji wewnetrznej (orurowania) centralnego ogrzewania w piwnicy
oraz na kondygnacjach mieszkalnych,

- demontaz istniejacych grzejnikdw znajdujacych sig w 20 lokalach mieszkalnych i na klatkach
schodowych,

- likwidacjg grzejnikow na klatkach schodowych, na kondygnacjach | i Il — grzejniki na parterze
do odtworzenia,

- likwidacja zbiornikow wyréwnawczych na poddaszach nieuzytkowych,

= montaz nowej instalacji wewnetrznej C.0. z rurami stalowymi w systemie zaciskowym wraz
z automatycznym odpowietrzaniem piondéw instalacyjnych i zaworami odcinajgcymi,

— montaz nowych grzejnikéw piytowych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz drabinkowych
zapewniajacych wymagane parametry w fazienkach, wraz z zaworami termostatycznymi,

~- podigczenie nowej instalacji do istniejacego wezla cieplnego i wykenanie odpowiednich
konfiguracji oraz préb szczelnosci, udokumentowanych odpowiednimi protokotami,

- pozostate roboty zwigzane z naprawg tynkoéw, posadzek, malowaniem $cian i sufitow,
likwidacjg bruzd i przeku¢ powstatych w wyniku realizacji wyzej wymienionego zakresu prac.

Cel modernizacji instalacji centralnego ogrzewania:

Celem przeprowadzenia modernizacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Gérniczej 1-3 w Wodzistawiu Slaskim jest zmniejszenie
energochionnosci oraz ograniczenie emisji gazow - cieplarnianych do atmosfery podczas
eksploatacji obiektu. W wyniku modernizacji systemu centralnego ogrzewania przewiduje sig
efekt w postaci poprawy sprawnosci calego systemu cieplnego, ograniczenie zapotrzebowania
na energig pierwotng oraz zmniejszenie emisji CO2,



1.11 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
| ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Budynek mieszkalny przy ul. Gérniczej 1-3 w Wodzistawiu Staskim zlokalizowany jest na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 416/61.

Dane ogdine obiektu:

- rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny,

~ ilo¢ mieszkan: 36

- powierzchnia uzytkowa: 892,24 m?,

= kubatura budynku: 4654,00 m?,

- iloé¢ kondygnaciji: 3 kondygnacje nadziemne + catkowite podpiwniczenie.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku :
Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja C.W.U. — migjscowe gazowe podgrzewacze wody

- instalacja wod.-kan.,

— instalacja wentylacji grawitacyjnej,

- instalacja gazowa,

- instalacja elektryczna,

- instalacja teletechniczna.

Zakres robdét budowlanych i instalacyjnych:

Roboty budowlane, instalacyjne, remontowe :

- roboty rozbidérkowe — demontaz wewnetrznej instalacji C.O. wraz z grzejnikami oraz

zbiornikami wyréwnawczymi na nieuzytkowych poddaszach,

~ roboty instalacyjne i montazowe — zwigzane z wykonaniem nowej instalacji wewnetrznej C.O

oraz montazem nowych grzejnikéw stalowych ptytowych i drabinkowych,

~ roboty izolacyjne — zwigzane z wykonaniem izolacji wewnetrznej instalacji centralnego

ogrzewania w nieogrzewanych pomieszczeniach w piwnicach oraz z zaloZeniem rur

ostonowych o odpowiednio wigkszym ¢ w miejscu przejs¢ pionéw i pozioméw instalacji przez

przegrody,

- roboty tynkarskie — uzupehianie i wykonywanie tynkéw wewngtrznych w miegjscach

wystepowania przeku¢ oraz miejscach uszkodzen powstalych podczas wykonywania
podstawowego zakresu prac,

- roboty malarskie — malowanie $cian i sufitdw w migjscach wystepowania przeku¢ oraz

miejscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania podstawowege zakresu prac,

- roboty posadzkarskie — odtworzenia istniejgcych posadzek w miejscach wystepowania

przeku¢ oraz migjscach uszkodzen powstatych podczas wykonywania podstawowego zakresu

prac,

- poditgczenie nowej instalacji do istniejacego wezta cieplnego wraz z wykonaniem

odpowiednich nastaw i préb szczelnosci,

- pozostale roboty — inne rodzaje robot nie wymienionych powyzej, a koniecznych do

zrealizowania w celu poprawnego zaprojekfowania i wykonania pelnego zakresu prac

pozwalajacych uzyskaé zaloZzone efekty energetyczne i ekologiczne.

UWAGA:



Przebieg nowych piondw i poziomdw instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w miare
mozliwosci po trasach istniejgcej sieci ¢.o.

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.2.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Organizacja wdrazajaca projekt jest ...Domaro Sp. z 0.0.. bedaca spotkg komunalng ze 100%
udziatem Miasta Wodzistaw Slaski, powotang Aktem Notarialnym nr 5259/2015 z dnia
31.12.2015 roku. Spétka realizuje zadania w ramach Wskazania do realizacji nr 1 z dnia
31.12.2018 r., zgodnie z Zarzgdzeniem nr OR-.00050.249.2018 Prezydenta Miasta
Wodzistawia Slaskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. Siedziba Spélki znajduje sie w Wodzistawiu
Slaskim przy ul. dr. L. Mendego 2.

Budynek mieszkalny wielorodzinny podiegajacy modernizacji zlokalizowany jest w Wodzistawiu
Slaskim przy ul. Gérniczej 1-3 na dzialce o numerze ewidencyjnym 2475/510 bedacej
wiasnoscia Gminy Miasto Wodzistaw Slaski. ...Domaro Sp. z o0.0. jest zarzadcg budynku,
wystepujacym na rzecz Miasta Wodzistaw Slaski. Teren, na ktorym zlokalizowany jest obiekt
jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie Uchwaly Nr
XXV/2565/16 z dnia 07.12.2016 r. Budynek pofozony jest na obszarze oznaczonym symbolem
J2MWI, kidry nie jest objety ochrong konserwatorska, Modernizowana nieruchomo$é nie
zostata rowniez wpisana na listg obiektow zabytkowych.

1.1.2.2 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE | FUNKCJONALNE

Modernizowany budynek wielorodzinny jest zlokalizowany na dzialce nr ew. 2475/510, ktéra
jest wiasnoscia Gminy Miasto Wodzistaw Slaski. Nieruchomos$cia zarzadza ...Domaro Sp.
z 0.0., dziatajaca na rzecz Miasta Wodzistaw Slaski i posiadajaca petne prawo dysponowania
nieruchomaoscig na cele budowlane.

Obiekt powstat w latach 60-tych i zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek ma
trzy kondygnacje nadziemne i jest w cafosci podpiwniczony. Powierzchnia uzytkowa wynosi
892,24 m”,

W obiekcie znajduje sie 20 lokali mieszkalnych (w tym 3 lokale socjalne we wspdlnym
mieszkaniu), znajdujacych sie na kondygnacjach parteru, pierwszego oraz drugiego pietra,
kidre zostaly skomunikowane przy pomocy dwdch klatek schodowych. W piwnicy znajdujg sie
komorki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie wezta cieplnego. Dojazd
do budynku odbywa sig droga asfaltowa — ulica Goérnicza. Wejscia do budynku znajdujg sie od
pdtnocno-wschodniej strony budynku.

Po wykonaniu modernizaciji instalacji centralnego ogrzewania oraz pozostatych robét obiekt nie
zmieni swojej kubatury, kitora obecnie wynosi 4654,00 m® oraz funkeji. Zagospodarowanie
terenu wokét budynku réwniez nie ulegnie zmianom.



Rys.1 Lokalizacja

J WYSZUKIWANIA

Charakterystyczne parametry konstrukcyjne oraz wykonczeniowe ksztattujg sie nastepujgco:

- Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych. Od wewnatrz tynkowane
i malowane. Na zewnatrz tynkowane oraz ocieplone styropianem grubosci 10 cm. Izolacja
termiczna wykonana podczas termomodernizacji w 2002 roku.

— Stropodach ptaski nad poddaszem nieuzytkowym, wykonany z ptyt betonowych, kryty papg,

— Strop nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng cze$ciowo ocieplony wetng mineralna.

— Stropy wewnetrzne Zelbetowe (Akermana), posadzki wykonczone materiatami wybranymi
przez lokatorow: parkiety, wyktadziny, terakota itd.

- Strop nad piwnicg zelbetowy ocieplony od spodu izolacjg termiczng w postaci styropianu
o grubosci ok. 3-5 cm.

- Stolarka okienna w budynku PCV z podwojnym oszkleniem wymieniona podczas
termomodernizacji z 2002 roku, stolarka okienna w piwnicach wymieniona w 2019 roku.

— Drzwi zewngtrzne aluminiowe, przeszklone po modernizacji.

Charakterystyczne parametry instalacyjne budynku:

- Instalacja C.O. — zasilana z wezta cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniach piwnicy.
Instalacja dwururowa wykonana z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Brak
zaworéw podpionowych i licznikow zuzycia ciepta. Jako elementy grzejne stuzg gtdéwnie
zlokalizowane na scianach zewnetrznych pod parapetami okien grzejniki bez zaworow
termostatycznych.



- Instalacja C.W.U. — miejscowe gazowe podgrzewacze wody.

~ Instalacja wentylacji — w budynku zastosowano wentylacje grawitacyjna, Wywiew powietrza
odbywa sie przez kratki i piony wentylacyjne, natomiast nawiew $wiezego powietrza przez
nawiewniki okienne.

— Instalacja elekiryczna (oswietleniowa) — istniejaca instalacja o$wietleniowa w budynku jest
oparta o zarowe, $wietldwkowe oraz ledowe zrodia swiatta.

Budynek nie znajduje sie na obszarze podlegajacym ochronie konserwatorskiej oraz nie zostat
wpisany do rejestru zabytkéw.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zaleca sig dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej budynku w celu uzyskania niezbednych informagii
do dokonania prawidlowej wyceny oraz zaprojektowania | wykonania wymaganego zakresu
prac. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza | stanowi ryzyko Wykonawcy
skladajgcego ryczattowa oferte w na modernizacje instalacji centralnego ogrzewania
w budynku.

1.2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ, WYKONAWCZEJ
| POWYKONAWCZEJ ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

Przed przystapieniem do roboét zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania Wykonawca musi opracowaé niezbegdna dokumentacje projektowa, zawierajacg
minimum projekty budowlane i wykonawcze branzowe.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jgzyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami w sz¢zegdlnoéci:

- ustawg z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pdznigjszymi zmianami),

-~ rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690
z pdZzniejszymi zmianami),

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu | formy projektu budowlanego (Dz.U. 2033 nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),
- rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych | Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz.U. 2003 r.
nr 121 poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czedci budynku oraz
swiadectw charakterystyki energetyczne;

~ innymi obowigzujacymi przepisami.

Dokumentacja projektowa powinna:

- zawiera¢ optymalne rozwiazania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia (np.: typy i iloci grzejnikéw, zawordow itd.), rysunki
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szczegotow i detali wraz z dokladnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow
pozwalajacych na identyfikaci¢ materiatu, urzadzenia — w trakcie sporzadzania dokumentacji
Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania proponowanych rozwiazan z Zamawiajacym,

~ okresla¢ rodza] | ilo§¢ odpaddéw powstatych w zwiazku z robotami rozbiérkowymi,
demontazem istniejgcych urzadzen i pozostatymi pracami zwigzanymi z realizacig inwestycji,

~- byé opatrzona klauzula, o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé, . wykonaniu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU,

- by¢ sprawdzona przez osobg posiadajgca wymagane uprawnienia i podpisana na kazdym
egzemplarzu przez projektanta i sprawdzajgcego,

- ujmowaé wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegodtowe dane
pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

- by¢ dostarczona Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku
elektronicznym (CD/DVD).

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych i instalacyjnych na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamoéwienia pozwolen,
uzgodnien i opinii, decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i zezwalajacej na budowe
(zgtoszenia lub pozwolenia na budowe o ile jest wymagane), a takze zgloszenie robdt
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jesli charakter prowadzonych prac bedzie
tego wymagat).

Po wykonaniu wszystkich robét zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest
do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgce] m.in.:

- prowadzona na biezaco ewidencjg wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkdw, wytacznie do
tego przygotowanych i przeznaczonych,

- obliczenia potwierdzajgce uzyskanie efektéw energetycznych i ekologicznych,

- aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu.

Wykonawca w ramach kontraktu musi opracowa¢ dokumentacje powykonawcza catosci
wykonanych robot, w tym rowniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacjg, rozbieranie, ponowne skiadanie, regulacje
i naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym (CD/DVD).

1.2.2 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE
PROWADZENIA ROBOT

Zamawiajacy wymaga aby: _

—- w trakcie rob6t modernizacyjnych zwigzanych z wymiang instalacji centralnego ogrzewania
wraz z grzejnikami Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania bez zakltocen z dostaw energii
elektrycznej, wody i kanalizagji.

- ze wzgledu na charakter obiekiu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane
i instalacyjne (szczegélnie prace wewngtrz budynku) zostaly zrealizowane w uzgodnieniu
Zz Zamawiajacym na podstawie opracowanego harmonogramu prac i po uprzednim
powiadomieniu lokatorow o planowanym rozpoczeciu robot w  poszczegdlnych
pomieszczeniach,



- wszystkie pomieszczenia, w kiérych zakonczono prace budowlane i instalacyjne byly
niezwlocznie sprzatane i przekazywane do uzytkowania mieszkaricom,

- sposéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce,
aby w minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z obiektu w trakcie realizacji zadania,

- znajdujace sig w obiekcie mienie (meble, wyposazenie, sprzet sportowy itd.} bylo
zabezpieczone i/lub usuwane z pomieszczen przez Wykonawceg w sposéb nie powodujacy jego
uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac towarzyszacych w catosci pokryt
Wykonawca uwzgledniajac je w Cenie Ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone
przed rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowaé i niezwlocznie zglosié
Zamawiajgcemu. Wszelkie koszty wynikajace z wystgpienia uszkodzen na mieniu, ktére nie
zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac, a beda zauwazone po ich zakonczeniu
poniesie Wykonawca,

- wszystkie prace zwigzane z modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku byty
wykonywane poza sezonem grzewczym i zakoriczone przed jego rozpoczeciem po uprzednim
wykonaniu wszystkich wymaganych odbiordw, nastaw i préb szczelnosci.

1.2.3 W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy wymaga aby:

~ przed rozpoczgciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng
terenu budowy w tym budynkoéw, zieleni, drog, chodnikdw itp., ktdre przylegaja do miejsca
wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposdb oddziatywaé. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi
poinformowac¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnoéé na niej jego przedstawicieli.
Wszelkie istnisjace uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowac lub sfilmowaé. Dokumentacje takg (w formie zdjeé, filmu i opisu) Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczgciem wszelkich robét na terenie budowy. Jeéli podczas wizji
lokalnej nie ujawniono Zadnych znacznych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy;

- Wykonawca opracowat i uzgodnit z Zamawiajgcym: plan zagospodarowania budowy i plan
bioz;

- koszt organizacji poszczegolnych obiektow zaplecza budowy byt ujety w Cenie Ryczattows],
a ich lokalizacja nie kolidowata z istniejacymi w sgsiedztwie drogami i $ciezkami dla pieszych;

- Wykonawca tak zorganizowat teren budowy, aby mial mozliwo$¢ podigczenia obiektdw
zaplecza i korzystania ze wszystkich potrzebnych do realizacji robét budowlanych mediow.
Zamawiajacy =zastrzega, ze wszystkie media, z ktorych bedzie korzystat Wykonawca
(w szczegolnosci woda oraz energia elektryczna) musza by¢ opomiarowane przy pomocy
podlicznikow i rozliczane bezposrednio z gestorami medidw na podstawie zawartych na czas
prowadzenia robét budowlanych Uméw. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgody na
doprowadzenie i przytaczenie medidw na placu budowy, a takze oplaty wstgpne, przesytowe
i eksploatacyjne oraz ewentuaine Kkoszty napraw i likwidacji przytaczy musza zostaé ujete
w Cenie Ryczattows;,

~ Wykonawca zapewnit odpowiednie oznakowanie i ochrong terenu budowy do czasu
zakonczenia i odbioru wszelkich robot w szczegdlnosci:
* zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice informacyjne,
* wykonat ogrodzenie terenu budowy lub wygrodzit miejsca skitadowania materiatéw
i odpaddw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,



* dostarczyt, zainstalowat | obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

- Wykonawca zapewnit | utrzymywal bezpieczefistwo na terenie budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

* tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim Roboty, aby na kazdym etapie prac
byt zapewniony dojazd do budynkow,

* utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa, a takze zabezpieczyt Teren Budowy przed dostepem osdb
hieupowaznionych,

* podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

* utrzymywat sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

* materiaty tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byly skladowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.

- Wykonawca zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia, w szczegdinosci:

* na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drog i ulic powstate
w wyniku realizacji rob6t, dostaw materiatow i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg
Kontraktu,

* wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji
lokalne] przed rozpoczgciem robdt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu zostaty
naprawione przez Wykonawce i na jego koszt,

* godziny pracy pracownikéw na poszczegolnych lokalach zostaly uzgodnione przez
Wykonawce z Zamawiajgcym i lokatorami,

* godziny dostaw i wywozu materialdbw zostaty uzgodnione przez Wykonawce
z Zamawiajgcym, a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciagi piesze byly zabezpieczone
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osobom postronnym.

1.2.4 W ZAKRESIE MODERNIZACJ! INSTALACJI C.O.

Zamawiajgacy wymaga aby:

Wszystkie materialy | urzadzenia uzyte do wykonania prac modernizacyjnych spetiaty wymogi
obowigzujgcych norm i aprobat technicznych, posiadaty wymagane atesty, byly dostarczone
i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych
w kartach technicznych.

Wykonawca udzielit na wszystkie zainstalowane urzadzenia, osprzet oraz roboty budowlane
i instalacyjne gwarancji na okres minimum 5 lat.

1.2.41 W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.0. WRAZ Z WYMIANA
GRZEJNIKOW:

Zamawiajgcy wymaga aby:

- Wykonawca dokonat wizji lokalnej obieklu w celu ustalenia zakresu koniecznych do
wykonania prac oraz okreslenia wymaganych do ich realizacji iloéci materiatow oraz sprzetu
w zaleznosci od przyjetej technologii. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i stanowi
wylaczne ryzyko Wykonawcy skitadajgcego ryczattowg oferte w na zaprojektowanie i wykonanie
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modernizacji instalacji c.o., ktérej celem jest osiggnigcie okreslonych w pkt. 1 niniejszego PFU
wskaznikow i efektow;

- Wykonawca zrealizowat peiny zakres prac wymaganych do kompleksowej modernizaciji
instalacji C.O polegajacej na wymianie orurowania i grzejnikéw oraz podtgczenia ich do
istniejgcego Zrodia ciepta w szczegodlnosci dokonat opracowania projektowego w zakresie
doboru grzejnikdbw oraz wyliczenia opordéw instalacji wraz z doborem $rednic i nastaw dla
zawordw regulacyjnych;

- Wykonawca zaprojektowat i wymienit wewnetrzng instalacje (orurowanie) centralnego
ogrzewania wykorzystujac nowoczesne rozwigzania systemowe, dedykowane do stosowania
podczas remontdw i wymiany skorodowanych instalacji w uzytkowanych budynkach, z rur
stalowych w systemie zaciskowym. Wszystkie przewody instalacji C.0. w pomieszczeniach
nieogrzewanych (szczegdlnie w piwnicach) musza by¢ zaizolowane. Rodzaj i grubo$¢ izolagji

musza, by¢ dobrane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami w tym zakresie. Podczas
projektowania nalezy réwniez przewidzie¢ automatyczne odpowietrzniki, montaz zaworéw
odcinajgcych oraz zawordw podpionowych regulujgcych wielko$¢ przeplywu. Projektowang
instalacjg nalezy uktadaé po $ladzie istniejgcsj instalacji;
~ Wykonawca zaprojektowat i zamontowat grzejniki pitytowe stalowe oraz drabinkowe,
energooszczgdne o zwigkszonej efektywnosci oddawania ciepta | wyposazone w zawory
[ glowice termostatyczne oraz zawory odpowietrzajace i odcinajgce umozliwiajace demontaz
bez spuszczania wody z calgj instalacji. Doboru nowych grzejnikéw Wykonawca musi dokonaé
w oparciu o parametry techniczne i uzytkowe poszczegdinych pomieszczen biorgc pod uwage
wymagang, temperature, istniejgce izolacje przegréd zewnetrznych, stan techniczny
i wlasciwosci termiczne stolarki budowlanej i wszystkie inne czynniki majace wplyw na
zapotrzebowanie cieplne poszczegdlnych pomieszczen;
- Wykonawca zaprojektowat | wykonat modernizacje instalacji centralnego ogrzewania tak, aby
mozliwe bylo zapewnienie wymaganej normowo temperatury we wszystkich pomieszczeniach
w budynku przez caly okres trwania sezonu grzewczego oraz aby w rezultacie uzyskaéd
nastgpujace jej parametry:

* sprawnos¢ regulacji i wykorzystania systemu grzewczego wynosita: n 2 0,88;
- Wykonawca podigczyt nowa instalacje centralnego ogrzewania do istnigjacego wezla
cieplnego znajdujacego si¢ w piwnicy budynku oraz dokonat regulacji parametréw pracy
czynnika grzewczego i nastaw wstgpnych zaworéw przy grzejnikowych;
- Wykonawca przeprowadzit stosowne kontrole i préby szczelnogci wykonanych instalacji oraz
dokonat konfiguracji urzadzen w celu optymalizacji dziatania calego systemu. Protokot
z wykonania tych czynno$ci bedzie stanowit cze$¢ dokumentacji powykonawczej;
- Wykonawca po przeprowadzeniu robot rozbiérkowych i demontazowych oraz wykonaniu
nowej instalacji przewidziat roboty towarzyszace polegajace na wykoriczeniu odkrytych podczas
rozbiorek, a niewykonczonych lub zniszczonych fragmentow posadzek, $cian i sufitow
dopasowujgac materiaty oraz ich kolorystyke do istniejacego wykonczenia pomieszczen;
- Wykonawca w ramach Ceny Ryczattowej zutylizowat na wiasny koszt materiat niebezpieczny
oraz gruz uzyskany z rozbiorki. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz zdemontowane grzejniki zachowane
w dobrym stanie stanowi¢ beda wiasno$¢ Zamawiajgcego i Zamawiajacy po  uzgodnieniu
terminu z Wykonawca, zleci na wiasny koszt Kierownikowi Grupy Remontowej odbiér materiatu
ze wskazanego migjsca. Zdemontowany zlom (w szczegdlnoéci zdemontowane zrodta ciepta,
rury i grzejniki w zlym stanie technicznym) stanowi¢ beda wiasno$¢ Wykonawcy;
- Wykonawca wykonat w ramach Ceny Ryczaltowej wszystkie roboty towarzyszace
i odtworzeniowe w szczegolnosci: roboty demontazowe, roboty rozbidrkowe (przekucia,
przebicia, skucie tynkéw itp.), wywdz i utylizacja materiatéw uzyskanych z demontazu
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i rozbidrek (w tym opfata za korzystanie ze $rodowiska), roboty odtworzeniowe tynkow i powtok
malarskich, préby szczelnosci, proby instalacji na zimno i na goraco, uszczelhianie przej$é
przez stropy i ciany itp.

1.2.5 W ZAKRESIE WYKONCZENIA

Do obowigzkéw Wykonawecy w ramach Ceny Ryczaltowej nalezy poza wykonaniem robot
zasadniczych (budowlano-montazowych i instalacyjnych), wykonanie wszystkich robét
towarzyszgceych | odtworzeniowych, w szczegolnosci wykoniczeniowych tj.. naprawa
I uzupetnienie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, zamurowanie otwordw po przebiciach,
przekuciach, zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupetnienie powlok malarskich wewnetrznych i
zewnetrznych zgodnych co do faktury i kolorystyki, naprawienie i uzupelnienie brakujgcych
czgsci posadzek, wymalowanie rur instalacji C.0. itp. Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny
by¢ wykonane z najwyzszg staranno$cig i bedg podlegaty odbiorowi jakosciowemu przez
Zamawiajgcego.

1.2.6 W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zwigzku z modernizacjg instalacji centralnego ogrzewania nie planuje sie zmian
w zagospodarowaniu terenu wokdt budynku. Do obowigzkdéw Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-montazowymi nalezy jednak
wykonanie wszystkich robét towarzyszacych i odtworzeniowych w szezegdlnosci: odbudowanie
i wierne odtworzenie drdg, chodnikéw, opasek wokét budynku, odtworzenie trawnikow,
zielencow i ewentualnych nasadzen, sprzatanie po zakonczeniu robdt, demobilizacje zaplecza
Wykonawecy itd.

Wykonaweca, po zakonczeniu prac modernizacyjnych instalacji ¢.0. ma obowigzek przywrécenia
do porzadku Terenu Budowy oraz terenéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i ziozenia
stosownego oswiadczenia.

1.2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jako$é materiatdow oraz ich
odpowiednie zastosowanie, aby nie straci¢ gwarancji na poszczegodlne elementy oraz zapewnia
odpowiedni system kontrofi. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu | terminie badania, a wyniki pomiardw i badan przedstawi na pismie do akceptacii.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca,

Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:

— odbidr czesSciowy,

— odbiér koncowy.

Odbiér czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robét i jest Scisle zwiazany realizowaniem robdt,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbidr czesciowy przeprowadza sig w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢
protokot  potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét, zgodno$é wykonania instalacji
z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupemiajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
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Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
flosci, jakosci | wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koficowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtoZzonych dokumentdw, wynikéw badan, pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci
wykonania robdt z dokumentacjg projektows, Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koncowego robot jest Protokdt Koficowy Odbioru Robdt.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami, dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy oraz powykonawcza,

- ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan, z niezbgdnymi protokotami,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg
gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetiajace Wykonawca
wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczy
ujete w umowie urzadzenia fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie, zaréwno pod
wzgledem jakosci jak i funkcjonalnoéci, a takze wolne od wad materiatowych i konstrukeyjnych.
Zagwarantuje takze, Ze dostarczy petna dokumentacie (w jezyku polskim) dotyczaca
uzytkowania i konserwacji oraz, ze przeszkoli personel w zakresie uzytkowania i konserwacii
urzadzen i po przeszkoleniu przekaze — w peini sprawne urzadzenia — protokolamnie —
Zamawiajgcemu. Wykonawca dokona protokolarnego odbioru stanu ilo$ciowego i jako$ciowego
zamontowanych urzadzen w poszczegllnych lokalach wraz z instrukcjg uzytkowania
i konserwacji, podpisanego przez aktualnych najemcéw lokali mieszkalnych (w tym socjalnych).
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na zainstalowane urzadzenia, w ktorej w peini
zabezpiecza technicznie i uzytkowo urzadzenia na okres minimum 5 laf.

1.2.8 W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenie, nie beds dopuszczone do uzycia.
Dotyczy to rowniez materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
przekraczajacym wartosci dopuszczalne. Inne materiaty wykazujace wlasciwoséci szkodliwe dla
otoczenia tylko podczas wykonywania robot, a ktérych szkodliwoéé zanika np. materiaty pylaste,
bedg dopuszczone do uzycia tylko pod rygorem bezwarunkowego przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania tych materialdw. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania wszelkich upowaznien i pozwolen od organdw administracyjnych jesli zastosowanie
jakichkolwiek materiatéw tego wymaga.

W czasie trwania Robdt modernizacyjnych instalacji centralnego ogrzewania do oboqukow
Wykonawcy nalezy:

- utrzymywanie Terenu Budowy,

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych;

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: — zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi;
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~ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru;

~ nadmiernym hatasem.

Wszystkie drzewa i krzewy w sasiedztwie budynku, w poblizu kiorych beda realizowane Roboty,
a nie zostaty przeznaczone do wycinki badz przesadzenia nalezy zabezpisczy¢ przed
Zniszczeniem.

Ze wzgledu na mieszkalny charakter obiektu oraz w celu ochrony klimatu akustycznego prace
rozbidrkowe | inne roboty powodujace hatas nalezy prowadzic w porze dziennej
po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgeym i poinformowaniu lokatorow.

2 CZESC INFORMACYJNA

2.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajggy informuje, iz Wykonawca, w ramach Ceny Ryczattowe], bedzie zobowigzany do
zebrania | ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem
i niezbednych dokumentdw potwierdzajgcych zgodno$é przedmiotowego zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada pelne prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robot zwigzanych z modernizacjg,
instalacji centralnego ogrzewania obowigzujacymi sg wydania Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty techniczne, wspélne
specyfikacje techniczne, normy panstw czionkowskich Unii Europejskisj przenoszace
europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy migdzynarodowe,
Poiskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ i stosowaé
nizej wymienione akty prawne i rozporzadzenia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych /Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
Z pdzniejszymi zmianami/ - tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami/ - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 11886,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
z pdznigjszymi zmianami/,

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji /Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pézn. zm./,
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360
z pdzn. zm./,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
z pbdzn. zm./,

—- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z pbzn. zm./,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pézn. zm./,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z pézn. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obisktéw budowlanych i terendow /
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719/,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1137 z pdzn. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym /Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6ézn. zm./,

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497 z pézi. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122/,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania /Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375/,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polska Norma /Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077 z p&2zn. zm./,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczetistwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdow do
uzytkowania /Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pézn. zm./,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzni. zm./,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu | rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z péZn. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126/,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 1998 r.
w sprawie okreslenia wzoru i zakresu ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania
obiektéw budowlanych /Dz.U. 1998 nr 153 poz. 1007/,

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie€
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko /Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397/,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentagji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2004 nr 202, poz. 2072
z pézn. zm.J,
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
abiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego /Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554/,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe /Dz.U. 2003
nr 120 poz.1127 z pézn. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu | formy projektu budowlanego /Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 z pdézn. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pdzi\. zm./,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i nateZzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy /Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833/,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng cato$é techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania
i wzoréw swiadectw charakterystyki energetycznej/ Dz.U. 2014 poz. 888/.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezaco winien uwzgledniaé zmiany wiw
rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia robdt oraz stosowac sie do innych obowigzujgcych
przepisdw nie ujgtych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu robot.

24 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zamawiajaey informuje, iz nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujacego
przedmiotowg inwestycje. Uzyskanie wszelkich niezbednych map lezy po stronie Wykonawcy,
a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w Cenie Ryczaltowej.

2.4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB
POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajacy informuje, Zze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dia terenu na
ktérym posadowiony jest budynek, jednakze zwraca uwage, ze w zwigzku z zakresem prac
objetych projektem tj. modernizacji instalacji centralnego ogrzewania badania gruntowo-wodne
nie bedg wymagane przy realizacji Zamodwienia.

2.4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze budynek mieszkalny przy ul. Gérniczej 1-3 w Wodzistawiu Slaskim
nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

2.4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI
Zamawiajacy informuje, Zze nie posiada inwentaryzacji zieleni obszaru, na ktérym zlokalizowany
jest przeznaczony do modernizacji instalacji c.o. budynek.

2.4.5 DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy
nieruchomosci. W ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku

16



przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych wewnatrz obiektu. Wszystkie prace budowlane
realizowane beda z uzyciem materiatdw . posiadajagcych atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wymogom ochrony $rodowiska odpowiadaé
bedzie rowniez uzywany w miejscu inwestycji sprzet. Prowadzone prace beda wykonywane
w sposOb ograniczajgcy wszelkie ucigzliwosci do niezbgdnego minimum. Emisja
zanieczyszczen nie przekroczy dopuszczalnych stezen, natomiast emitowany hatas nie
przekroczy granic normatywnych natezen. W trakcie realizacji robdt zostanie wyodrebnione
i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpaddw. Realizacja inwestycji nie bedzie réwniez
negatywnie oddziatywa¢ na sasiednie nieruchomosci. W wyniku modernizacji instalacji C.0.,
zmniejszona zostanie emisja szkodliwych substancji takich jak: dwutlenek wegla, tlenek wegla,
tlenki azotu i dwutlenek siarki.

W wyniku realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania obiekidw
na $rodowisko, co powinne skutkowal brakiem koniecznosci uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiajgcy informuje jednak, ze ostateczna analiza
I ewentualne uzyskanie decyzji Srodowiskowe] lezy po stronie Wykonawcy.

2.4.6 POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy

2.4.7 INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI
PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE,
ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI,
INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA
ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIENINYCH
| PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI | EWENTUALNE
UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajgcy informuje, iz posiada archiwalng dokumentacje obiektu i stanowi ona zatgcznik do
niniejszego PFU.

2.4.8 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
| REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Zamawiajacy informuje, ze budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Goérniczej 1-3
w Wodzistawiu Slaskim jest aktualnie przylaczony do wszystkich wymaganych mediow,
a ewentualne uzyskanie dodatkowych pozwolelt i uzgodnien zwigzanych z realizacjg zadania
nalezy do obowiazkéw Wykonawey i powinno byé ujete w Cenie Ryczattowsj.

2.4.9 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE
Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilo$ci, wymiaréw, wagi lub innych
parametrow, maja wytacznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametrow,
jednakows dla wszystkich wykonawcéw bioracych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci
wykonanych robot, dostaw i ustug, kidre okaza sie niezbedne do wykonania po opracowaniu
projektu budowlanego | wykonawczego przez Wykonawce nie bgdg miaty znaczenia dla Ceny
Ryczattowe;.

3 SPIS ZALACZNIKOW: Projekt archiwalny regulacji centralnego ogrzewania obiektu.
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