

DT. 211.02.2019

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, informuje iż zmienia się termin w punktach 19, 20, 21 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pt.: „*Remont pokrycia dachu i kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz rynien na budynku przy ul. Kokoszyckiej 180A, C-H w Wodzisławiu Śląskim*”. W związku z powyższym modyfikuje treść SIWZ :

- a) skreśla się pkt.8, podpkt. 8.2,
- b) w pkt.9 skreśla się podpkt. 6 b (wykaz osób),
- c) w pkt.19, podpkt. 2 - jest „Nie otwierać przed dniem **28.03.2019 r. przed godziną 10⁰⁰**”, powinno być „Nie otwierać przed dniem **29.03.2019 r. przed godziną 9⁰⁰**”,
- d) w pkt.20, podpkt. 1 – jest „Oferty należy składać na adres (...) nie później niż **28 marca 2019 r. do godz. 9⁰⁰**”, powinno być „Oferty należy składać na adres (...) nie później niż **29 marca 2019 r. do godz. 8⁰⁰**”,
- e) w pkt.21, podpkt. 1 – jest „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **28 marca 2019r. r. o godz. 10⁰⁰** w Biurze Zarządu (II piętro) ...DOMARO Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim” powinno być „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **29 marca 2019 o godz. 9⁰⁰** w Biurze Zarządu (II piętro) ...DOMARO Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim”.
- f) załącznik do SIWZ – uległ modyfikacji, jest „**Wykaz osób i robót**”, powinno być „**Wykaz robót**”.

Pozostałe zapisy w SIWZ, w tym warunki udziału w postępowaniu nie ulegną zmianie w pierwotnej Specyfikacji.

PREZES ZARZĄDU

Barbara Chrobok